

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом уговору**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет јавне набавке:**

Изградња саобраћајних површина у ул. Милана Савића, деоница од ул. Петефи Шандора према ул. капетана Берића у дужини 255 м у Новом Саду.

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45233120 Радови на изградњи путева

**Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:**

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц)       | 95 пондера |
| 2. Рок извођења радова (Р) | 5 пондера  |

**Уговорена вредност:**

16.524.306,15 динара без ПДВ

**Број примљених понуда:**

2 (две) понуде

**Највиша и најнижа понуђена цена:**

Највиша понуђена цена је: 18.446.700,53 динара

Најнижа понуђена цена је: 16.524.306,15 динара

**Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:**

Највиша понуђена цена је: 18.446.700,53 динара

Најнижа понуђена цена је: 16.524.306,15 динара

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Јован Милаковић ПР, занатска радња "Vexaton plus" Лешница-полагање бетонских плоча и ивичњака - део од 3 % и ДОО "Енерготехника-Јужна Бачка" Нови Сад – измештање јавног осветљења, део од 2 %

**Датум доношења одлуке:**

21.07.2014. године.

**Датум закључења уговора:**

11.08.2014. године.

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО "Пут-инвест", Сремска Каменица, Фрушкогорски пут б.б., са учесником у заједничкој понуди ДОО "Пут-инвест ПЗП" Бачки Петровац, Индустриска зона б.б.

**Период важења уговора:**

50 календарских дана

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Рок за извршење радова може се продужити из разлога дефинисаних тач. 24 конкурсне документације, на основу чл. 42 ст. 3 тач. 1, 2,3,5 и 7 Посебних услова о грађењу, а у складу са чл. 115 ЗЈН.