



Број документа: 432-70  
Број предмета: 205-784  
Служба: 12  
Креирао: РМ  
Датум: 14.12.2015. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом уговору**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет јавне набавке:**

Техничка документација саобраћајних површина и паркинга у Улици Раде Кончара од Улице Јураја Крижанића до Шеноине улице (спортска хала) у Петроварадину (бр. ЈН: 1.2.9)

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

71242000 израда пројеката и нацрта, процена трошкова

**Уговорена вредност:**

550.000,00 динара без ПДВ

**Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:**

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

**Број примљених понуда:**

4 (четири) понуде

**Највиша и најнижа понуђена цена:**

Највиша понуђена цена је: 665.000,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 325.000,00 динара

**Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:**

Највиша понуђена цена је: 550.000,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 550.000,00 динара

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

ДОО „ЦЕНТРАЛНА ПУТНА ЛАБОРАТОРИЈА" Ветерник, Живорада Петровића бр. 13 и

ДОО „АВ&СО GEOSYSTEMS" Нови Сад, Васе Стајића бр. 30

**Датум доношења одлуке:**

25.11.2015. године

**Датум закључења уговора:**

11.12.2015. године

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО „МХМ-ПРОЈЕКТ" НОВИ САД, Бранимира Ћосића бр. 2, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „KONING" Нови Сад, Данила Киша бр. 7, ДОО „ТАНГРАМ ПРОЈЕКТ" Нови Сад, Аугуста Цесарца бр. 11/6, ДОО „АДОМНЕ" Нови Сад, Шумадијска бр. 1 и АД „ЗЛАТИБОР-ГРАДЊА БЕОГРАД" Београд, Пожешка бр. 104а

**Период важења уговора:**

120 календарских дана

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:

1. Уколико изузетно лоши климатски услови онемогућавају геодетска снимања терена и друга теренска испитивања
2. Уколико дође до кашњења у издавању услова и мишљења надлежних имаоца јавних овлашћења а која прибавља Инвеститор ван обједињене процедуре
3. Уколико се у току израде техничке документације појави потреба за изменом локацијских услова
4. Уколико Пројектанту није омогућен приступ локацији за вршење теренских радова
5. Уколико приликом израде техничке документације дође до повећања обима предмета јавне набавке.