

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом уговору**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет јавне набавке:**

Изградња саобраћајних површина са одводњавањем на Темеринском путу у Новом Саду- од Савске ул. до навоза на петљу аутопута.

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45233120 Радови на изградњи путева

**Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:**

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц)       | 90 пондера |
| 2. Рок извођења радова (Р) | 10 пондера |

**Уговорена вредност:**

82.683.249,00 динара без ПДВ

**Број примљених понуда:**

2 (две) понуде

**Највиша и најнижа понуђена цена:**

Највиша понуђена цена је: 84.999.997,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 82.683.249,00 динара

**Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:**

Једна понуда је прихватљива са понуђеном ценом од 82.683.249,00 динара

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:**

Јован Милаковић ПР, занатска радња " Vexaton plus" Лешница-полагање бетонских ивичњака израда каналета од монтажних бетонских елемената, израда ригола од бетона - део од 3 %

**Датум доношења одлуке:**

03.10.2014. године.

**Датум закључења уговора:**

20.10.2014. године.

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО " Пут-инвест" , Сремска Каменица, Фрушкогорски пут б.б., са учесником у заједничкој понуди ДОО " Пут-инвест ПЗП" Бачки Петровац, Индустријска зона б.б.

**Период важења уговора:**

108 календарских дана

**Околности које представљају основ за измену уговора:**

Рок за извршење радова може се продужити из разлога дефинисаних тач. 24 конкурсне документације, на основу чл. 42 ст. 3 тач. 1, 2,3, 5 и 7 Посебних услова о грађењу, а у складу са чл. 115 ЗЈН.