



Број документа: 435-86  
Број предмета: 205-771  
Служба: 12  
Креирао: ПЂ  
Датум: 26.10.2015.

Редни број јавна набавке: 1.2.38.

Предмет јавне набавке: **Одржавање ознака на коловозу употребом дебелослојне пластике на територији Града Новог Сада**

## **ОДГОВОР НА ПИТАЊЕ ПОНУЂАЧА**

### **Питање 1:**

"У конкурсној документацији је предвиђен рок за извођење радова 160 календарских дана, с обзиром да ће тај рок бити у периоду зимских месеци, сматрамо да је неопходно да размотрите корекцију броја календарских дана за извођење радова, како би се радови изводили у периоду повољних хидрометеоролошких прилика, које дефинише произвођач материјала који се уграђује, узевши у обзир и стање саобраћаја на уличној мрежи на којој ће се изводити обележавање дебелослојном хладном пластиком."

### **Одговор 1:**

У обрасцу понуде (страна 25/37 конкурсне документације) наведено је цит.: «Радови на обнављању ознака на коловозу ће се вршити **у периоду повољних хидрометеоролошких прилика које дефинише произвођач материјала који се уграђује (пластика) и стања саобраћаја на уличној мрежи на којима ће се изводити радови.**».

С обзиром на то да је у тачки 24.3. **Упутства** понуђачима како да сачине понуду (страна 15/37 конкурсне документације) и члану 7. **модела уговора** (страна 34/37 конкурсне документације), **јасно и прецизно** наведен разлог за продужење рока за извршење услуга цит.: «Рок за извршење предмета набавке може се продужити из разлога наведених у члану 42 став 3 тачка 1 Посебних узанси о грађењу, као и услед немогућности извршења услуга из разлога неповољних хидрометеоролошких прилика које дефинише **произвођач материјала** који се уграђује (пластика) и стања саобраћаја на уличној мрежи на којима ће се изводити радови, а у складу са чланом 115 Закона о јавним набавкама.», Наручилац у конкурсној документацији неће извршити корекцију броја календарских дана за извршење услуга.