

Редни број јавна набавке: 114-13

Предмет јавне набавке: **Изградња атмосферске канализације на делу Улице браће Бошњак - колекторског правца канала V - 800 у Футогу**

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

17.10.2013.

БРИШУ СЕ уписане вредности за позиције 1. – 7. и укупно 1 - 7 у РЕКАПИТУЛАЦИЈИ РАДОВА ЗА КОЛЕКТОР (страна 41/77 конкурсне документације), тако да страница 41/77 конкурсне документације сада гласи:

			укупно			
8	7.13.	Постављање саобраћајне сигнализације				
		Обрачун изведених радова врши се по m' цевовода уз који је постављена сигнализација, за сав рад и материјал, по Елаборату техничке регулације саобраћаја				
			укупно	m1	363,80	
9	7.14.	Одржавање саобраћајне сигнализације.				
		Обрачун изведених радова врши се по m' цевовода уз који је постављена сигнализација, за сав рад и материјал.				
			укупно	m1	363,80	
10	7.16.	Снижавање НПВ.				
		Снижавање нивоа врши се за време извођења следећих радова: ископ рова, планирање дна рова, монтажних радова, разупирања бокова рова, израда шахова и затрпавање рова до изнад нивоа подземне воде. Технологија снижавања подземне воде је избор извођача.				
		Обрачун се врши по m1				
			укупно	m1	363,80	
11	7.20.	Измештање пи етажирање постојећих инсталација. Измештање постојећих подземних и надземних инсталација на местима укрштања са зацељеним цевоводом, где нису задовољени услови о минималном међусобном растојању и условима укрштања. Пројектом није могао да се дефинише тачан број прикључака који треба изместити већ током извођења уз сагласност надзорног органа извршиће се потребно измештање. Плаћање по фактури власника измешених инсталација				
		Обрачун паушално				
			укупно	Паушално		100.000,00
12	7.21.	Заштита постојећих инсталација у отвореном рову				
		Обрачун по комаду заштићене инсталације.				
			укупно	ком	5,00	
13	7.22.	Израда пројекта изведеног целокупног објекта по налогу Инвеститора				
		Обрачун се врши паушално				
			укупно	Паушално		50.000,00

укупно остали радови:

РЕКАПИТУЛАЦИЈА РАДОВА КОЛЕКТОР

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ
2. ПРИПРЕМНИ РАДОВИ
3. ЗЕМЉАНИ РАДОВИ
4. ТЕСАРСКИ РАДОВИ
5. ИНСТАЛАТЕРСКИ РАДОВИ
6. БЕТОНСКИ РАДОВИ
7. ОСТАЛИ РАДОВИ

УКУПНО 1 - 7 :