
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
број 124/12)  
 

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду 
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 

 
објављује 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
о обустави отвореног поступка јавне набавке 

 
Назив наручиоца:  
Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду 
 
Адреса наручиоца: 
Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад 
 
Интернет страница наручиоца:  
http://www.zigns.rs 
 
Врста наручиоца:  
Јавно предузеће – локална самоуправа 
 
Природа и обим радова:  
Предмет јавне набавке је израда главног пројекта појачаног одржавања коловоза у 
Партизанској улици у Новом Саду (редни број јавне набавке 75 – 13). 
 
Предметна улица је намењена мешовитом саобраћају и представља један од 
најфреквентнијих делова примарне мреже саобраћајница на територији града. 
Партизанска улица је намењена прврнствено транзитном саобраћају, уз веома 
значајно учешће локалног саобраћаја. Пројекат појачаног одржавања предметне 
деонице потребно је урадити да би се остварило ефикасно, рационално и безбедно 
одвијање саобраћаја. То подразумева смањење утицаја пута на настанак и 
последице саобраћајних незгода, односно унапређење безбедности саобраћаја, 
максималну проточност саобраћаја и минимум еколошких последица. Пројектом 
извршити обнову конструктивне носивости и потребне целовитости пута, уз 
корекцију облика коловозне конструкције у циљу продужења његове 
употребљивости. 
 
Ознака из класификације делатности:   
нема 
 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
71242000 – израда пројеката и нацрта, процена трошкова 
 
Процењена вредност набавке:  
560.000,00 динара без ПДВ 
 
Број примљених понуда: 
5(пет) 
 
Подаци о понуђачима: 
ДОО ''Виа инжењеринг'' Н.Сад, са подизвођачима DOO ’’AB & CO Geosystems’’ Н.Сад 
(за геодетске радове) и АД ''Завод за геотехнику'' Н.Сад (за геомеханичка испити-
вања); 



ДОО ''Сет'' Шабац, са подизвођачима DOO ’’AB & CO Geosystems’’ Н.Сад (за 
геодетске радове) и АД ''Завод за геотехнику'' Н.Сад (за геомеханичка испитивања); 
АД ''Институт за путеве'' Београд; 
ДОО ''ГМП Грамонт НС'' Н.Сад, подизвођачима DOO ’’AB & CO Geosystems’’ Н.Сад 
(за геодетске радове) и АД ''Завод за геотехнику'' Н.Сад (за геомеханичка испити-
вања); 
ДОО ''Шидпројект'' Шид, са подизвођачима ДОО ''КЛМ инжењеринг ТМ'' Н.Сад 8за 
геодетске радове) и ДОО ''Централна путна лабораторија'' Ветерник (за геомехани-
чка испитивања). 
 
Разлог за обуставу поступка: 
Поднете понуде су неприхватљиве, те се нису испуњени услови за доделу уговора. 
Применом члана 109. став 1 Закона о јавним набавкама поступак је обустављен.  
 
Када ће поступак бити поново спроведен: 
Спровешће се преговарачки поступак са објављивањем позива за подношење 
понуда у складу са чланом 35. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама у периоду  
октобар - новембар 2013. године. 
 


