

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет јавне набавке:

Израда главног пројекта саобраћајних површина, водовода и канализације улица: Проте Михалцића, део Лисинског, део Владимира Назора (до Београдске улице) у Петроварадину

Назив и ознака из општег речника набавки:

71242000 израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- | | |
|---|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц) | 95 пондера |
| 2. Рок за испоруку главног пројекта (Р) | 5 пондера |

Уговорена вредност:

431.200,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда:

3 (три) понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена је: 868.010,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 431.200,00 динара

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена је: 858.000,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 431.200,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

„АВ&СО GEOSYSTEMS“ DOO NOVI SAD (за геодетске радове), Васе Стајића 30- 8,81% и АД „ЗАВОД ЗА ГЕОТЕХНИКУ“ СУБОТИЦА, Сегедински пут 86 (за геомеханичка испитивања) 9,04 %

Датум доношења одлуке:

02.12.2014. године.

Датум закључења уговора:

18.12.2014. године.

Основни подаци о добављачу:

GMP „GRAMONT-NS“ DOO NOVI SAD, Тихомира Остојића број 2, са учесником у заједничкој понуди ДОО Завод за комуналну хидротехнику „АКВА ПРОЈЕКТ“ Суботица, Масарикова број 29

Период важења уговора:

110 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Нема