

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет јавне набавке:

Изградња моста преко канала ДТД са прилазним монтажним мостовским конструкцијама у Новом Саду

Назив и ознака из општег речника набавки:

42.13 – изградња мостова и тунела

45221110 радови на изградњи мостова

44212120 мостне конструкције

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц) | 95 пондера |
| 2. Рок извођења радова (Р) | 5 пондера |

Уговорена вредност:

656.838.785,12 динара без ПДВ, у 2014.год. 450.250.000,00 + ПДВ а остатак до уговореног износа у 2015.год.+ ПДВ

Број примљених понуда:

4 (четири) понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена је: 759.876.754,34 динара

Најнижа понуђена цена је: 656.838.785,12 динара

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена је: 669.989.681,99 динара

Најнижа понуђена цена је: 656.838.785,12 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

нема подизвођача

Датум доношења одлуке:

26.06.2014. године.

Датум закључења уговора:

11.07.2014. године.

Основни подаци о добављачу:

А Д " Енергопројект нискоградња" , Београд, Бул.М.Пупина бр. 12 са учесником у заједничкој понуди ДОО " West- gradnja" Шабац, Краља Милана бр. 44

Период важења уговора:

230 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рок за извршење радова може се продужити из разлога дефинисаних тач. 24 конкурсне документације, на основу чл. 42 ст. 3 тач. 1,2,3,5 и 7 Посебних услова о грађењу, а у складу са чл. 115 ЗЈН.