

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е
о закљученом уговору

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет јавне набавке:

Изградња саобраћајних површина, водовода и канализације у ул. Олге Петров у Новом Саду.

Назив и ознака из општег речника набавки:

45233120 Радови на изградњи путева

45233300 Радови на изградњи темеља за аутопутеве, путеве, улице и пешачке стазе

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- | | |
|----------------------------|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц) | 90 пондера |
| 2. Рок извођења радова (Р) | 10 пондера |

Уговорена вредност:

27.847.474,16 динара без ПДВ

Број примљених понуда:

2 (две) понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена је: 28.982.068,94 динара

Најнижа понуђена цена је: 27.847.474,16 динара

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

Једна понуда је прихватљива са понуђеном ценом од 27.847.474,16 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Јован Милаковић ПР, занатска радња "Vexaton plus" Лешница-полагање бетонских плоча и ивичњака - део од 3 %

Датум доношења одлуке:

26.09.2014. године.

Датум закључења уговора:

09.10.2014. године.

Основни подаци о добављачу:

ДОО " Пут-инвест" , Сремска Каменица, Фрушкогорски пут б.б., са учесником у заједничкој понуди ДОО " Пут-инвест ПЗП" Бачки Петровац, Индустриска зона б.б.

Период важења уговора:

80 календарских дана

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рок за извршење радова може се продужити из разлога дефинисаних тач. 24 конкурсне документације, на основу чл. 42 ст. 3 тач. 1, 2,3,5 и 7 Посебних узанси о грађењу, а у складу са чл. 115 ЗЈН.