

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду  
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

**О Б А В Е Ш Т Е Њ Е**  
**о закљученом уговору**

**Назив наручиоца:**

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

**Адреса наручиоца:**

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

**Интернет страница наручиоца:**

<http://www.zigns.rs>

**Врста наручиоца:**

Јавно предузеће – локална самоуправа

**Предмет јавне набавке:**

Партерно уређење Трга Републике у Новом Саду

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

45220000-5 Радови на нискоградњи и радови на високоградњи

**Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:**

Критеријум за доделу уговора је економски најповољнија понуда.

Елементи критеријума су:

- |                            |            |
|----------------------------|------------|
| 1. Понуђена цена (Ц)       | 95 пондера |
| 2. Рок извођења радова (Р) | 5 пондера  |

**Уговорена вредност:**

189.070.150,12 динара без ПДВ

**Број примљених понуда:**

1 (једна) понуда

**Највиша и најнижа понуђена цена:**

Једна понуда је примљена са понуђеном ценом од 189.070.150,12 динара

**Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:**

Примљена понуда је прихватљива са понуђеном ценом од 189.070.150,12 динара

**Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:** JOVAN MILAKOVIĆ PR POSTAVLJANJE ZIDNIH I PODNIH OBLOGA I TRGOVINA BECHATON PLUS LEŠNICA, Вука Караџића број 144 (за полагање бетонских плоча и ивичњака) 2%

**Датум доношења одлуке:**

26.11.2014. године.

**Датум закључења уговора:**

04.12.2014. године.

**Основни подаци о добављачу:**

ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП“, Бачки Петровац Индустријска зона бб, са учесницима у заједничкој понуди ДОО „ПУТ-ИНВЕСТ“ Сремска Каменица, Фрушкогорски пут бб и „МН“ ДОО Лозница, Републике српске бб

**Период важења уговора:**

235 календарских дана

**Околности које представљају основ за измену уговора:** Рок за извршење радова може се продужити из разлога наведених у члану 42 ст. 3 тач.1,2, и 7 Посебних узанси о грађењу, а у складу са чл. 115 ЗЈН.