



Број документа: 432-89
Број предмета: 205-845
Служба: 12
Креирао: РМ
Датум: 04.01.2016. године

На основу члана 116. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12,14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е **о закљученом уговору**

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Предмет јавне набавке:

Техничка документација за изградњу саобраћајних површина, водовода, фекалне канализације, атмосферске канализације, јавног осветљења, насипања терена и изградњу ретензије на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду (бр. ЈН: 1.2.73)

Назив и ознака из општег речника набавки:

71242000 израда пројеката и нацрта, процена трошкова

Уговорена вредност:

4.990.000,00 динара без ПДВ

Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена

Број примљених понуда:

2 (две) понуде

Највиша и најнижа понуђена цена:

Највиша понуђена цена је: 7.690.000,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 4.990.000,00 динара

Највиша и најнижа цена код прихватљивих понуда:

Највиша понуђена цена је: 7.690.000,00 динара

Најнижа понуђена цена је: 4.990.000,00 динара

Део или вредност уговора који ће се извршити преко подизвођача:

Нема

Датум доношења одлуке:

17.12.2015. године

Датум закључења уговора:

04.01.2016. године

Основни подаци о добављачу

ДОО "АГ-УНС АРХИТЕКТОНСКО-ГРАЂЕВИНСКИ ИНСТИТУТ" НОВИ САД, Нови Сад, Др Ђорђа Јоановића бр. 4/7, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "ПРО-ЕНЕРГО" НОВИ САД, ДОО "ГЕОМЕХАНИКА" БЕОГРАД - за вршење техничке контроле, АД "ИНСТИТУТ ЗА ПУТЕВЕ" БЕОГРАД и ДОО "ЕНТИНГ" предузеће за пројектовање, инжењеринг и консалтинг у хидротехници и грађевинарству Београд

Период важења уговора:

РОКОВИ:

Насипање терена и изградњу ретензије, односно за следеће делове техничке документације:

- Техничка документација за насипање терена и изградњу ретензије на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду

Максималан рок за израду ИДР-Идејног решења је 7 календарских дана од дана потписивања уговора, ПГД-Пројекта за грађевинску дозволу је 12 календарских дана од дана достављања локацијских услова и ПЗИ-Пројекта за извођење је 10 календарских дана од дана достављања грађевинске дозволе.

Саобраћајне површине, јавно осветљење, водовод и канализација, односно за следеће делове техничке документације:

- Техничка документација саобраћајних површина на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду

- Техничка документација водовода и канализације на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

- Техничка документација јавног осветљења на делу радне зоне Север 4 у Новом Саду

Максималан рок за израду ИДР-Идејног решења је 10 календарских дана од дана потписивања уговора, ПГД-Пројекта за грађевинску дозволу је 20 календарских дана од дана достављања локацијских услова и ПЗИ-Пројекта за извођење је 10 календарских дана од дана достављања грађевинске дозволе.

Прикључак на сервисну саобраћајницу аутопута Е-75 Нови Сад–Београд, односно за следеће делове техничке документације:

- Техничка документација саобраћајних површина на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду - Прикључак на сервисну саобраћајницу аутопута Е-75 Нови Сад–Београд

Максималан рок за израду ИДР-Идејног решења је 10 календарских дана од дана потписивања уговора, ИП–идејни пројекат са студијом оправданости је 30 календарских дана од дана достављања локацијских услова, ПГД-Пројекта за грађевинску дозволу је 20 календарских дана од дана достављања позитивног извештаја од стране ревизионе комисије и ПЗИ-Пројекта за извођење је 10 календарских дана од дана достављања грађевинске дозволе.

Привремена аутобуска окретница, односно за следеће делове техничке документације:

- Техничка документација саобраћајних површина на делу локалитета у радној зони Север 4 у Новом Саду - Привремена аутобуска окретница

Максималан рок за израду ИДР-Идејног решења је 10 календарских дана од дана потписивања уговора, ПГД-Пројекта за грађевинску дозволу је 20 календарских дана од дана достављања локацијских услова и ПЗИ-Пројекта за извођење је 10 календарских дана од дана достављања грађевинске дозволе.

Рок за исходовање локацијских услова и грађевинске дозволе не улази у претходно дефинисане рокове. Рок за преглед техничке документације од стране ревизионе комисије не улази у рок.

Околности које представљају основ за измену уговора:

Рок за извршење уговорних обавеза може бити продужен из следећих објективних разлога:

1. Уколико изузетно лоши климатски услови онемогућавају геодетска снимања терена и друга теренска испитивања
2. Уколико дође до кашњења у издавању услова и мишљења надлежних имаоца јавних овлашћења а која прибавља Инвеститор ван обједињене процедуре
3. Уколико се у току израде техничке документације појави потреба за изменом локацијских услова
4. Уколико Пројектанту није омогућен приступ локацији за вршење теренских радова
5. Уколико приликом израде техничке документације дође до повећања обима предмета јавне набавке.