



Број документа:453-49
Број предмета:205-814
Служба:12
Креирао:ЈО
Датум:21.03.2016.

На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 124/12, 14/15 и 68/15)

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3

објављује

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

о обустави отвореног поступка јавне набавке

Назив наручиоца:

Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду

Адреса наручиоца:

Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад

Интернет страница наручиоца:

<http://www.zigns.rs>

Врста наручиоца:

Јавно предузеће – локална самоуправа

Природа и обим радова:

Изградња објеката за хитну медицинску помоћ у Новом Саду – редни број јавне набавке: 1.3.2.

На основу израђене пројектно техничке документације предвиђена је изградња објекта за хитну медицинску помоћ спратности П+3.Објекат је конципиран тако да се јавни садржаји, амбуланте и огранак апотеке налазе у приземљу а остали садржаји су смештени на осталим етажама.Паркирање и гаражирање специјализованих санитарских возила, као и њихово техничко и хигијенско одржавање предвиђено је да се одвијају у полуукопаној гаражи у два нивоа спратности Су+П.Пешачке стазе су предвиђене без баријера, са рампама где је то потребно, за кретање лица са посебним потребама.

Назив и ознака из општег речника набавке:

45215000 – Радови на изградњи зграда у функцији здравствених и социјалних служби, крематоријума и јавних тоалета

Ознака из класификације делатности:

41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда

Процењена вредност набавке:

295.250.000,00 динара без ПДВ

Број примљених понуда:

5 (пет)

Подаци о понуђачима:

- ДОО "Дијагонала" Н.Сад, Радничка 28, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "Економист-електро" Беочин, ДОО "Sloga construction" Крагујевац, ДОО "Греда – метал" Ваљево и ДОО "Аргус инжењеринг" Н.Сад, и са подизвођачем ДОО Неоинжењеринг" Ветерник;
- ГП "Златибор-градња Београд" АД Београд, Пожешка 104а, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "El-conic" Београд, ДОО "Примат" Ужице, ДОО "Instal teh" Београд и ДОО "Kej" Ваљево;

- ГП "Градитељ НС" ДОО Н.Сад, Руменачки пут 2, са учесницима у заједничкој понуди ДОО "Finish deal" Београд, ДОО "Амига" Краљево, ДОО "Електротим" Н.Сад и са подизвођачима ДОО "АВ & СО Geosystems" Н.Сад, ДОО "Изохем" Ср.Каменица, ДОО "Еуромед груп" Београд и ДОО "Вега" Н.Сад;
- ГП "Бест изградња" Н.Сад. Трг Републике 10, са учесницима у заједничкој понуди АД "Гоша монтажа" Велика Плана, ДОО "Струја" Н.Сад и ДОО "Амкор" Бачки Петровац и
- ДОО "Гат" Н.Сад, Булевар ослобођења 30а, са учесником у заједничкој понуди ДОО "Тончев градња" Сурдулица.

Разлог за обуставу поступка:

Поступак је обустављен применом члана 109. став 2. Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка (2015. године) и који онемогућавају да се започети поступак оконча, јер Одлуком о буџету Града Новог Сада за 2016.годину није предвиђено довољно средстава за реализацију ове јавне набавке.

Када ће поступак бити поново спроведен:

Наручилац ће спровести нови поступак када буду обезбеђена средства за ове намене