
 
 
 
Број документа:453-12  
Број предмета:205-765  
Служба:12  
Креирао:JO  
Датум:20.10.2015.  
 
На основу члана 109. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12 , 14/15 и 68/15)  
 

Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду 
21000 Нови Сад, Улица Стевана Брановачког бр. 3 

 
                                                              објављује 
 

О  Б  А  В  Е  Ш  Т  Е  Њ  Е 
о обустави отвореног поступка јавне набавке 

 
Назив наручиоца:  
Јавно предузеће ''Завод за изградњу Града'' у Новом Саду 
Адреса наручиоца: 
Улица Стевана Брановачког бр. 3, 21000 Нови Сад 
Интернет страница наручиоца:  
http://www.zigns.rs 
Врста наручиоца:  
Јавно предузеће – локална самоуправа 
Природа и обим радова: 
Изградња окретнице у Улици Јовице Павлице у Ковиљу – редни број јавне набавке: 1.3.44  
Улица Јовице Павлице у Ковиљу задовољава техничке карактеристике за одвијање 
аутобуског саобраћаја те је потребно изградити окретницу,Ситуациони план окретнице 
дефинисан је урбанистичким условима и локацијском дозволом.Ширина коловоза у зони 
окретнице је 6.00м, а иза и испред окретнице  5.50м. У средини окретнице испројектован је 
круг полупречника 7м и он ће бити хумузиран и затрављен. Завршна обрада бус 
стајалишта су бетонске бехатон плоче. 
Назив и ознака из општег речника набавке:  
45233120 Радови на изградњи путева 
Процењена вредност набавке:  
3.250.000,00 динара без ПДВ 
Број примљених понуда: 
једна   
Подаци о понуђачима: 
ДОО ''ПУТ-ИНВЕСТ'' Ср. Каменица, Фрушкогорски пут бб, са учесником у заједничкој 
понуди ДОО ''ПУТ-ИНВЕСТ ПЗП'' Бачки Петровац и са подизвођачем Јован Милаковић пр 
за постављање зидних и подних облога и трговина ’’BEXATON PLUS’’ Лешница 
Разлог за обуставу поступка: 
Поступак је обустављен применом члана 109. став 1 ЗЈН, из разлога што се нису стекли 
услови за доделу уговора јер је наручилац прибавио  једну понуду  са понуђеном ценом 
преко процењене вредности јавне набавке која је проглашена неприхватљивом.  
Када ће поступак бити поново спроведен: 
Наручилац ће поново спровести поступак у периоду октобар-новембар 2015.године 


